ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยบริการ

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบเลขที่ 64/KB-01

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม 2564

*** ราคาวัสดุเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								คิดเป็นร้อยละ
1	งานดินและงานฐานราก		รวม					809,249.77	6.57
2	งานโครงสร้าง		รวม					5,492,568.98	44.61
3	งานหลังคา		รวม					1,190,800.00	9.67
4	งานฝ้าเพดาน		รวม					485,892.80	3.95
5	งานทำผิวพื้น		รวม					796,269.60	6.47
6	งานปูนและงานตกแต่งผนัง		รวม					883,217.75	7.17
7	งานประตูหน้าต่าง		รวม					604,113.40	4.91
8	งานสี		รวม					319,970.00	2.60
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					190,034.00	1.54
10	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					99,640.70	0.81
11	งานระบบสุขาภิบาลอาคาร		รวม					53,230.22	0.43
12	งานไฟฟ้า		รวม				12,311,939.73	1,377,652.52	11.19
13	งานที่ไม่พิจารณาให้ค่า Factor F.		รวม				12,302,639.73	9,300.00	0.08
	รวมราคาวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ							**12,311,939.73**	**100.00**
1	**งานดินและงานฐานราก**								
1.1	เจาะสำรวจชั้นดิน	3	จุด			17,000.00	51,000.00	51,000.00	
1.2	ขุดดินและถมคืน	232.55	ลบ.ม			99.00	23,022.45	23,022.45	
1.3	วัสดุรองก้น(ทรายหยาบ)	6.24	ลบ.ม	500.00	3,120.00	91.00	567.84	3,687.84	